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	№ п/п
	Перечень основных
данных и требований
	Характеристика
основных данных и требований

	1
	Заказчик
	Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства»
ИНН 6623055658         ОГРН 1086623010462
КПП 662301001
Адрес (место нахождения): 622036, Свердловская область, город Нижний Тагил, Газетная ул., д. 45а

	2
	Строительная площадка
	Территория в границах земельного участка с кадастровым номером 66:56:0107001:6, а также любая другая (иная) территория, на которой Подрядчиком ведутся работы по Объекту.

	3
	Виды работ, выполняемых на Объекте
	Выполнение работ на объекте «Переустройство кабельных линий 0,4кВ электроснабжения МБОУ СОШ № 10 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Известковая, д. 29» согласно рабочей документации шифр 31.763.9178-29-ЭС изм.1
ЛСР 02-01-01 Электроснабжение 0,4 кВ
ЛСР 09-01-01 Утилизация строительного мусора

	4
	[bookmark: _Hlk79140138]Сроки выполнения работ 
	[bookmark: _Hlk79140152][bookmark: _Hlk79140123]1. Начало работ – с даты заключения контракта.
[bookmark: _Hlk79140194]2. Окончание работ – 27.05.23г.
В соответствии с графиком выполнения работ приложение №2 к контракту

	5
	Особые условия строительства
	Отсутствуют

	6
	Общие положения
	1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с рабочей документацией (в том числе сметной), с техническими регламентами, национальными стандартами, сводами правил и другими действующими нормативными актами, в том числе в соответствии с:
- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»; 
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издание 7;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;  
- РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;  
- И 1.13-07. «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; 
ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения». 
2. Работы должны осуществляться в соответствии с действующим законодательством (в том числе под контролем федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и государственного надзора в объеме их компетенции). Для обеспечения такой возможности упомянутые органы должны быть заблаговременно извещены Подрядчиком о сроках начала работ на Объекте, о приостановке, консервации и (или) прекращении работ, о готовности Объекта после завершения реконструкции и строительства, готовности его передачи Заказчику.
3. Работы, выполненные Подрядчиком с отступлением от требований контракта, настоящего технического задания, рабочей документации (в том числе сметной), приемке и оплате Заказчиком не подлежат.
4. Подрядчик обязан осуществлять организацию работ по переустройству кабельных линий 0,4кВ электроснабжения (далее Объект), в том числе обеспечить сохранность Объекта до передачи Заказчику. Также Подрядчик обязуется обеспечить безопасность труда, безопасность строительных работ для окружающей среды и населения и выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории.

	7
	Основные функции Подрядчика
	1. Назначить ответственных представителей Подрядчика, официально известив об этом Заказчика в письменном виде, с указанием предоставленных им полномочий. 
2. Составить совместно с Заказчиком акт-допуск для производства работ на земельном участке в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" в действующей редакции.
3.  По акту приема-передачи выполнить приемку земельного участка от Заказчика для начала работ на Объекте.
4. Подготовить проект производства работ, технологические карты, схемы и указания по производству работ, схемы операционного  контроля, графики, основные положения по производству работ, а также иные документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы.
5.  В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения контракта получить у Заказчика рабочую документацию по Акту приема-передачи для производства работ на Объекте. Получение рабочей документации (в том числе сметной) у Заказчика Подрядчик выполняет на основании доверенности, подтверждающей, в том числе, право получения.
6. Подрядчик должен выполнить входной контроль переданной ему рабочей документации (отчет о входном контроле Подрядчик направляет Заказчику в течение 10 рабочих дней с даты получения рабочей документации), согласовать при необходимости рабочую документацию с учреждениями и организациями, в том числе эксплуатирующими и ресурсоснабжающими организациями, необходимость согласования с которыми возникает в ходе исполнения контракта (в случае отсутствия таких согласований у Заказчика на дату заключения контракта). 
7.  При внесении изменений по инициативе Подрядчика (проведение дополнительных работ, пересмотр технологических, проектных решений и иных работ, не предусмотренных рабочей документацией, в том числе замена материалов) Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика в письменной форме. К такому уведомлению должны быть приложены документы:
- при замене оборудования, материала  - сравнительная характеристика (сопоставительная ведомость) в табличной форме с отображением проектного и предлагаемого оборудования, материала, а также конъюнктурный анализ, с приложением прайс-листов от поставщиков в количестве не менее 3 шт.; 
- при замене технического решения - графическая, сметная и иная документация.
Все изменения должны быть предварительно согласованы с авторским надзором.
 Изменения оформляются трехсторонним актом и подписываются всеми участниками о внесении изменений в рабочую документацию, в том числе сметную (Заказчиком, Проектировщиком, Подрядчиком).   
Заказчик вправе не согласовать проведение указанных работ, использование иных материалов, оборудования без указания мотивов такого отказа. 
  При получении письменного согласования Заказчика и Проектной организации, в рамках авторского надзора, вносятся согласованные изменения в рабочую (в том числе сметную) документацию и выдаются Заказчиком Подрядчику в производство работ. 
    На каждое изменение, в том числе дополнительные работы, возникающие в ходе переустройства кабельных линий по объекту должно быть получено согласование Управления муниципальных закупок города Нижний Тагил. 
8. Подрядчик производит за свой счет лабораторный контроль (лабораторные испытания) в ходе выполнения работ на Объекте. При отсутствии собственных аттестованных лабораторий, осуществляет лабораторный контроль по договору со сторонней лабораторией. В случае, если выявлено отклонение от технологии производства работ, Подрядчик по требованию Заказчика предоставляет лабораторное заключение в отношении качества выполняемых работ.
9. Выполняет подготовительные работы. Организовать строительную площадку в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. До начала работ оградить выделенную территорию строительной площадки и выделить опасные, в том числе и за границей строительной площадки, зоны с установкой предохранительных защитных ограждений и знаков безопасности. При въезде на площадку следует установить согласованные с Заказчиком информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (технического заказчика), исполнителя работ (Подрядчика), фамилий, должностей и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту.
В случае порчи информационных щитов на Объекте, в том числе их загрязнения, выцветания, нарушения вида информационного щита, Подрядчик обязан в течение 3-х (трех) рабочих дней заменить такие информационные щиты на новые, оформленные в соответствии с требованиями Заказчика.
10. Подрядчик несет все затраты на устройство временных присоединений коммуникаций (при необходимости) на период выполнения работ на Объекте, на строительной площадке Объекта, при этом заключая и оплачивая договоры на потребляемые энергоресурсы на период оборудования спортивной площадки до момента окончания и передачи Объекта Заказчику. При необходимости выполняет работы по получению технических условий, подготовке и согласованию документации, устройство сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сетей связи на строительные нужды, в том числе за границами строительной площадки. 
11. Подрядчик обязан своими средствами и за свой счет осуществить комплекс мероприятий по согласованию и техническому надзору за производством работ в охранных зонах, сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости).
12. По мере готовности работ, показатели качества которых влияют на безопасность Объекта, сети инженерно-технического обеспечения, и, если в соответствии с технологией переустройства кабельных линий эти показатели не могут быть проконтролированы после выполнения последующих работ, лицо, осуществляющее работы на Объекте, извещает Заказчика о сроках выполнения соответствующей процедуры оценки соответствия.  Извещение представителей авторского надзора, представителей эксплуатирующих организаций Подрядчик выполняет в такие же сроки. В случае выявления недостатков они должны быть устранены с составлением соответствующих актов или внесением записи в журнал работ. До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих актов выполнение последующих работ недопустимо.
13. Иметь и ежедневно вести на объекте журналы производства работ (общие и специальные) типографского исполнения, заполнить их в соответствии с требованиями Заказчика и нормативными документами, прошить, пронумеровать, утвердить печатью организации, утвердить у Заказчика. Подрядчик ежедневно ведет на Объекте журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, общий и специальные журналы учета выполнения работ. Также подрядчик ведет журнал учёта выполненных работ по форме КС-6а.  После завершения работ на Объекте данные журналы передаются Заказчику в составе исполнительной документации по Объекту.
14. Обеспечить охрану строительной площадки, объекта, зданий и сооружений с товарно-материальными ценностями (ТМЦ), в том числе ТМЦ Заказчика до момента передачи Объекта после завершения работ Заказчику и на период устранения недостатков. Организовать и соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы на Объекте.
15. Предоставлять Заказчику материалы фото-видео фиксации работ промежуточные (ежемесячные) на бумажном носителе в цвете в 1 (одном) экземпляре, а также в электронной форме с указанием места выполнения фотофиксации (оси, захватка, этаж, отметка, вид работ и т.д.). 
Материалы фото-видео фиксации работ до начала и после выполнения каждого вида работ Подрядчик предоставляет по запросу Заказчика.
16. Своевременно информировать Заказчика о ходе выполнения работ на Объекте.
17. В случае складирования резерва и/или излишков грунта и плодородного слоя почвы за границами постоянного или временного землеотвода, оформить собственными силами правоустанавливающие документы на земли с уведомлением Заказчика в письменной форме и осуществить рекультивацию земель в соответствии со сметной документацией и/или условиями владельца земельного участка.
18. По завершении переустройства кабельных линий Объекта, выполнить за свой счет оценку его соответствия требованиям действующего законодательства, технических регламентов, рабочей документации.
19. Подрядчик обязан возместить Заказчику сумму расходов, произведенных Заказчиком в связи с исполнением предписаний административных (надзорных, контролирующих и прочее), государственных органов, а также сумм штрафов, выплаченных Заказчиком в результате привлечения последнего к административной ответственности по вине Подрядчика или его субподрядчика/поставщика.
20. Совместно с Заказчиком, после завершения работ, осуществляет передачу Объекта. Принимает участие в устранении замечаний, выявленных эксплуатирующей организацией и Заказчиком.
21.  Перед вывозом (складированием) чистого грунта с территории объекта, уведомить Заказчика, произвести фото, видео фиксацию состояния земельного участка.
Размещаемый грунт не должен содержать бытовые отходы и отходы строительного производства (лом железобетона, металла и т.д.); грунт не должен быть опасной и(или) чрезвычайно опасной степени загрязнения.
При складировании чистого грунта принять меры по недопущению сброса отходов на почву на территории земельного участка, а также соблюдать нормы Федеральных законов: №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Земельный кодекс РФ.
Складирование грунта выполняется с обязательным условием: планировка привезённого грунта.
На период вывоза грунта, организовать охрану земельного участка собственными силами и за счет собственных средств.
После окончания работ по вывозу чистого грунта уведомить Заказчика и сдать земельный участок Заказчику.

	8
	Основные условия выполнения работ
	1. Производство работ должно выполняться методами (способами), не приводящими к появлению новых и (или) развитию существующих опасных природных процессов и явлений и исключающими возникновение угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 
2. На Объекте осуществляется строительный контроль Заказчиком в соответствии с нормативно-правовыми актами, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку по аттестованным в необходимых случаях методикам измерений, в том числе контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, проектно-сметной документации, а также иными   нормативно-правовыми актами. 

	9
	Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ
	1. Подрядчик отвечает за складирование и хранение применяемых (покупных и изготавливаемых собственными силами) материалов, изделий и конструкций в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материалы, изделия и конструкции. Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, их необходимо устранить. 
2. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства Заказчиком с привлечением, при необходимости, представителей авторского надзора. Это решение должно быть оформлено в письменном виде.
3. Подрядчик обязан осуществлять взаимодействие с поставщиками специализированного оборудования, обеспечивая выполнение монтажных/демонтажных и иных работ, необходимость в которых может возникнуть в процессе установки и подключения силами поставщиков такого оборудования.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых сил и средств (использование некачественных строительных механизмов и инвентаря, неподготовленных работников и т.д.). 
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	Объемы выполняемых работ
	[bookmark: _GoBack]Согласно рабочей документации шифр 31.763.9178-29-ЭС изм.1
ЛСР 02-01-01 Электроснабжение 0,4 кВ
ЛСР 09-01-01 Утилизация строительного мусора 
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	Требования к выполнению работ
	При производстве работ должна быть обеспечена безопасность для окружающей среды, людей и имущества Заказчика и собственника объекта.
В период производства работ до приемки объекта комиссией обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, установить дорожные знаки и ограждения.
Работы по переустройству кабельных линий увязать с работами по «Обеспечению мероприятий по оборудованию спортивной площадки 0,4 кВ электроснабжения МБОУ СОШ № 10 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Известковая, д. 29» которые будут выполняться другой подрядной организацией.

	12
	Техника безопасности при производстве работ
	Охрану труда и технику безопасности при производстве работ обеспечить в соответствии с требованиями   СНиП 12-03-2001, СП 48.13330.2019 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
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	Привлечение субподрядных организаций
	В случае привлечения субподрядной организации Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика и предоставить информацию обо всех соисполнителях (субподрядчиках) в соответствии с требованиями контракта. Подрядчик несет полную ответственность за привлекаемых им для выполнения работ третьих лиц.
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	Порядок контроля и приемки работ
	1. Заказчик назначает своих представителей для обеспечения выполнения строительного контроля в процессе выполнения работ, который осуществляется в целях:
- обеспечения выполнения всех видов работ в полном соответствии с рабочей (в том числе сметной) и нормативно-технической документацией;
- обеспечения соответствия применяемых материалов и изделий требованиям сметной документации, технических условий, стандартов и других нормативных документов;
- проверки соответствия объемов выполненных работ по отдельным видам, а также по Объекту в целом, требованиям сметной и исполнительной документации;
- своевременного производства промежуточной приемки, освидетельствования скрытых работ и ведения исполнительной документации по ним в соответствии с установленными требованиями.
2. В случае несоответствия выполненных работ утвержденным техническим решениям и требованиям нормативных документов указанные работы должны быть переделаны Подрядчиком.
Если подобные недостатки вскрываются работниками строительного контроля или других контролирующих органов в процессе работы, то Заказчик выдает Подрядчику обязательные к исполнению письменные распоряжения о приостановке работ до устранения недостатков. Осуществление строительного контроля Заказчиком не снимает ответственности за качество выполненных работ с Подрядчика.
3. При наличии замечаний к результату выполненных Подрядчиком работ (в том числе скрытых), Заказчик направляет Подрядчику предписание об устранении нарушений.
4. В случае нарушения Подрядчиком предусмотренного порядка уведомления Заказчика и представителей эксплуатирующей и энергоснабжающей организаций о сдаче-приемке скрытых работ, а также уклонения (отказа) от предъявления Заказчику,   представителям  эксплуатирующей и энергоснабжающих организаций результата выполненных скрытых работ, Подрядчик без дополнительной оплаты за счет собственных денежных средств осуществляет вскрытие выполненных скрытых работ, а также повторное выполнение скрытых работ и связанных с ними иных работ, вызванных произведенным вскрытием (демонтажем) выполненных скрытых работ.
5. Подрядчик обязан своевременно составлять исполнительную документацию, отражающую весь процесс строительства Объекта, оформленную в соответствии с нормативными документами и требованиями настоящего технического задания. 
6. Порядок сдачи и приемки работ установлен разделом 7 контракта.
7. Приемка и испытания (а также иная приемка работ) назначаются и проводятся в рабочее время Заказчика.
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	Качество работ
	1. Подрядчик обязан по завершении работ на Объекте выполнить оценку его соответствия требованиям действующего законодательства, технических регламентов, рабочей документации (в том числе сметной); выполнить инвентаризационное-технические и кадастровые работы по  внешним инженерным сетям инженерно-технического обеспечения, элементам благоустройства с подготовкой технических планов и технических паспортов; выполнить контрольные исполнительные геодезические съемки внешних сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости) и элементов благоустройства по Объекту силами привлеченной специализированной организации.  Исполнительные геодезические съемки Подрядчик перед передачей Заказчику регистрирует в Управлении архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил.
2. Подрядчик гарантирует достижения Объектом характеристик и показателей, указанных в сметной документации, а также гарантирует возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступление от требуемых характеристик и показателей. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, работы и оборудование, выполненные и поставленные Подрядчиком.
4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ и составляет 5 (пять) лет с момента приемки Объекта от Подрядчика Заказчиком.
Исчисление гарантийного срока начинается со дня передачи объекта от Подрядчика Заказчику. 
Датой такой передачи является день подписания Акта Заказчиком и Подрядчиком. 
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	Требования к качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации поставляемых материалов и оборудования
	1. Подрядчик несет ответственность за качество всех поставляемых, закупаемых, используемых для выполнения работ материалов и оборудования. Материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в рабочей документации, государственным стандартам, ГОСТ, техническим условиям, и иметь соответствующие сертификаты, паспорта, счета-фактуры, протоколы о результатах испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную и санитарно-эпидемиологическую безопасность. Подрядчик обязан предоставить копии этих документов, заверенные в установленном порядке, Заказчику в составе исполнительной документации по объекту. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене.
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	Порядок устранения дефектов в период эксплуатации Объекта
	1. Срок устранения выявленных недостатков в период эксплуатации объекта составляет не более 30 (тридцати) рабочих дней.
2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. 
3. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика, для составления которого Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. В случае отказа Подрядчика от составления и подписания указанного Акта окончательным документом по фиксированию обнаруженных дефектов будет являться Акт, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
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	Скрытые строительные работы, ответственные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения
	Скрытые работы на сети инженерно-технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию, определяются рабочей документацией, и т.д.
Работы, подлежащие освидетельствованию, принимаются Заказчиком в установленном порядке.
Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3 (три) рабочих дня уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ.
Если представителем Заказчика были выявлены недостатки в выполненных работах, то акты подписываются Заказчиком только после устранения выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков.
Если Заказчик не был информирован о сроке проведения промежуточной приемки или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, ответственных конструкций, сетей инженерно- технического обеспечения, не прошедших приемку Заказчиком, а затем выполнить восстановление.
Готовность принимаемых скрытых работ и сетей инженерно-технического обеспечения подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ, сетей инженерно-технического обеспечения.
После проверки правильности выполнения скрытых работ в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией оформляется акт в соответствии с типовой формой РД-11-02-2006.
К каждому акту освидетельствования скрытых работ прилагаются ведомости контрольных измерений, исполнительные схемы, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы (в случае если приложение указанных документов необходимо).
Каждому акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, и он регистрируется в общем журнале работ.
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	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации
	1. Подрядчик в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»,  СП 48.13330.2019 Организация строительства должен вести исполнительную документацию: акты разбивки осей внешних инженерных сетей на местности (при необходимости); акты освидетельствования работ, в том числе скрытых; акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты освидетельствования (приемки) готовых поверхностей; комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; исполнительные геодезические съемки (схемы) и чертежи; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 
1.1. Исполнительная геодезическая съемка законченного объекта строительства производится в соответствии СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве».
1.2.	Исполнительная съёмка должна производиться в городской системе координат в масштабе 1:500. Она должна отображать фактическое расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка.
1.3.	Исполнительная топографическая съемка инженерных сетей сдается, после проверки Заказчиком, в Управление архитектуры и градостроительства города Нижний Тагил, после согласования с которым, передается Заказчику.
Обеспечить проведение исполнительной съемки не позднее 1 (одного) месяца после выполнения строительно-монтажных работ.
2. При подготовке исполнительной документации по электромонтажным работам Подрядчик руководствуется, в том числе, требованиями «И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».
3. Общие требования к ведению исполнительной документации:
- четкость построения и логическая последовательность изложения материала;
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неоднозначного толкования;
- конкретность изложения результатов работы.
- наличие в составе исполнительной документации оригиналов и/или заверенных копий документов, подтверждающих качество и безопасность применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования. 
- исполнительные геодезические схемы элементов благоустройства;
- исполнительные геодезические чертежи, схемы и профили построенных и переустроенных инженерных сетей, и сооружений на них;
- Общий журнал работ;
- Специальные журналы работ;
- Журнал учета результатов входного контроля;
- Акты освидетельствования скрытых работ;
- Акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
- Сертификаты, технические паспорта, результаты экспертиз, обследований, журналы и акты лабораторных испытаний, индивидуального опробования смонтированного оборудования, систем и устройств и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий и т.п., примененных при выполнении работ.
- Акты приёмки инженерных систем;
- Другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
По завершении работ на Объекте Подрядчик передаёт Заказчику по акту приёма-передачи полный комплект исполнительной технической документации с подробным реестром предаваемой документации, Заказчик принимает у Подрядчика законченный строительством объект.
- Передать исполнительные съемки ресурсоснабжающим организациям в количестве в соответствии с требованиями, указанными в технических условия и/или в согласованиях.
- Представить исполнительную документацию в бумажном виде в количестве 3 (трех) экземпляров, в том числе 1 (один) экз. для эксплуатирующей организации. 
- Документация передаётся в архивных папках, сформированных по этапам, разделам, с приложением описания вложенного.
- В электронном виде 2 (два) экземпляра на оптическом диске защищённым от записи, имеющем этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта в форматах Microsoft Office версии (*.doc, *.xls, *.ppt), AutoCAD (*.dwg) и в формате PDF (полный комплект сканированной исполнительной документации).
- Выполнить реестр исполнительной документации в формате *.doc или *.xls.
- вся исполнительная документация передается Заказчику с подробным реестром.
4. Приемка и оплата выполненных на Объекте работ не производятся Заказчиком, если их объем и/или качество не подтверждается исполнительной документацией.
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	Иные условия и требования
	1. В процессе производства работ Подрядчиком осуществляется систематическая уборка площади и территории Объекта от отходов строительного производства и других работ (твердых коммунальных отходов), вывоз мусора из помещений, в которых проводились работы, в специально отведенные места складирования ТКО.
При производстве работ руководствоваться Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
Право собственности на отходы, кроме металлолома, образованные   в результате выполнения подрядчиком работ на Объекте, переходит Подрядчику.
Подрядчик, получив ТКО в результате выполнения работ на Объекте, показывает их в отчетности движения отходов по предприятию и производит плату за негативное воздействие на окружающую среду, организует их утилизацию.
Наличие паспорта на ТКО во время производства по контракту, при обращении на полигон размещения, является обязанностью подрядчика и выполняется за счет его средств.
Факт утилизации подтверждается справкой от полигона размещения с указанием объема переданных отходов.
2.  Торговые наименования, указанные в сметной документации, следует читать со словами «или эквивалент», так как они приведены для обоснования технических расчётов и расчётов сметной стоимости и не обязывают Подрядчика использовать материалы и оборудование с данными товарными знаками при выполнении работ. Могут использоваться эквивалентные материалы и оборудование при согласовании с Заказчиком с учетом требований части 7 ст. 95 ФЗ-44.
Показатели качественных характеристик используемых материалов и оборудования должны соответствовать характеристикам, установленным в сметной документации или быть улучшенными.
3. Подрядчик выполняет полный объем работ, необходимый для переустройства кабельных линий Объекта, включая возможные работы, определенно не упомянутые в настоящем техническом задании, рабочей документации (в том числе сметной), но необходимые для полного завершения Объекта, его нормальной эксплуатации, приемке Заказчиком:
а) работы по переустройству кабельных линий в соответствии с рабочей документацией (в том числе сметной), а также все сопутствующие работы;
б) работы по подготовке комплекта исполнительной документации, испытаний и обследований с подготовкой отчетов, 
в) проведение лабораторных, инструментальных исследований и измерений с составлением отчетов о соответствии требованиям нормативной документации на Объекте после завершения работ;
г) оформление технических планов и технических паспортов по Объекту, на сети инженерно-технического обеспечения, элементы благоустройства. Обеспечение постановки на государственный кадастровый учет; 
4. Заказчик не гарантирует пригодности (наличия) подъездного пути к месту выполнения работ по Объекту и не принимает претензий Подрядчика в связи с отсутствием подъездного пути к месту выполнения работ по Объекту или его непригодностью для постоянного или временного использования в ходе выполнения работ. Расходы, понесенные Подрядчиком на обеспечение подъезда к месту производства работ, относятся к иным сопутствующим расходам, указанным в подпункте 6 настоящего пункта технического задания.
5. Подрядчик получает разрешение на производство земляных работ в соответствии Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ на земельных участках, находящихся на территории городского округа город Нижний Тагил, утвержденный постановлением администрации города № 1928-ПА от 09.08.2017 г.
6. Подрядчик своевременно уведомляет собственников (балансодержателей) инженерных сетей, находящихся в зоне производства работ, о времени начала и завершения производства работ в зоне расположения инженерных сетей. Разработку грунта в охранной зоне существующих инженерных коммуникаций выполнять вручную без применения строительной техники. Работы производить под наблюдением представителя эксплуатирующей организацией, собственника (балансодержателя) инженерных сетей, при получении соответствующего разрешения.
7. На период производства работ предусмотреть:
- для предотвращения выноса грязи на улицы города на территории строительной площадки выполнить устройство площадки для мытья колёс автотранспорта с устройством приямков с приемным баком для стока загрязненных вод. Загрязненные воды собираются в приямок, в котором предусмотрена накопительная герметичная емкость с исключением фильтрации в подземные горизонты. Заключить договор на последующую утилизацию вод из емкости со специализированной организацией;  
- исключение загрязнения поверхностных и подземных вод (заправка техники производится вне пределов водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, сбор и вывоз хоз-бытовых стоков, наличие биотуалета);
- рекультивацию нарушенных земель;
8. Подрядчик за свой счет обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды на стадии выполнения работ, осуществляя внутренний (производственный) экологический контроль, реализуя мероприятия приведения воздействий к установленным нормам и восстановлению экологического состояния в месте выполнения работ. 
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	Извещения и уведомления
	1. Все извещения и уведомления (в том числе передача документов, писем, и др.), необходимые для выполнения работ по настоящему техническому заданию, совершаются в следующем виде:
- в письменной форме – материалы должны быть переданы лично с отметкой о получении или направлены заказным письмом с уведомлением о вручении (при получении лично, представитель Подрядчика должен иметь на руках оригинал доверенности на право передачи и получения корреспонденции и документации по контракту). 
- в виде электронного сообщения (электронная почта (e-mail) посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - в сканированном виде направляется документы, письма, чертежи, спецификации и др. Электронная почта Заказчика: skr420562@mail.ru, электронная почта Подрядчика – согласно реквизитам в контракте. 
- в виде телефонограммы. Номера телефонов для передачи телефонограммы Заказчику: (3435) 42-05-62. Номер телефона для передачи телефонограммы Подрядчику: согласно реквизитам в контракте.
2. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением (электронная почта (e-mail)) считается полученным получателем, которому оно адресовано, в первый рабочий день после его отправки при условии подтверждения отправки.
3. Извещение или уведомление, направленное получателю заказным письмом с уведомлением о вручении или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.




Примечание: Статус всех применяемых ссылок на нормативно-правовые документы на момент составления технического задания - «действующие». При выполнении работ применять только действующие нормативно-правовые документы, их части, разделы и ссылки, с учетом особенностей применения документов.
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