Приложение № 1 к муниципальному контракту


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 47/26
По объекту: Выполнение работ по реставрации северного (главного) фасада, восточного фасада и капитального ремонта кровли объекта культурного наследия регионального значения "Бывший дом Копылова, имеющий смешение архитектурных стилей", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 11

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. 
	Наименование объекта
	Выполнение работ по реставрации северного (главного) фасада, восточного фасада и капитального ремонта кровли объекта культурного наследия регионального значения "Бывший дом Копылова, имеющий смешение архитектурных стилей", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 11

	1. 
	Заказчик
	Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства»
622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 45а, тел.: (3435) 42-11-20; (3435) 42-05-62; 
e-mail: skr420562@mail.ru

	1. 
	Пользователь 
	Муниципальное автономное учреждение «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»
 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, Ленина проспект, 11. тел. 8(3435) 41-49-85, e-mail: post@tagilka.ru

	1. 
	Генеральная проектная организация
	Общество с ограниченной ответственностью «Стройка» (ООО «Стройка»)
Свердловская область, г. Екатеринбург

	1. 
	Подрядчик
	Определяется по результатам аукциона в электронной форме

	1. 
	Источник финансирования
	Местный бюджет

	1. 
	Основание для производства работ
	- Разработанная научно-проектная документация (НПД) ш. 140-2025- (стадия «Проект») на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения согласованная с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области  и стадия «Рабочий проект» ш. 140-2025-АС, 140-2025-КС, сметная документация  (локальные сметные расчеты)
 Состав НПД приведен в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.
- Акт государственной историко-культурной экспертизы (положительное заключение) от 04.07.2025г..
- Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) Управлением Государственной охраны ОКН Свердловской области письмом от 01.08.2025 № 38-01-23/3036.
- Положительное заключение экспертизы № 66-1-1-2-077566-2025 от 18.12.2025г. проверки достоверности определения сметной стоимости.
- Протокол №1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Бывший дом Копылова, имеющий смешение архитектурных стилей" (Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 11) от 23.06.2025г.
[bookmark: _GoBack]- Протокол №2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Бывший дом Копылова, имеющий смешение архитектурных стилей" (Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 11) от 04.07.2025г
Единица измерения – условная единица.

	1. 
	Сроки выполнения работ
	Начало выполнения работ - с даты заключения муниципального контракта.
Окончание работ и передача заказчику 30.06.2027г
Этапы выполнения работ:
1 этап: с даты заключения контракта по 30.09.2026 года;
2 этап: с даты заключения контракта по 31.10.2026;
3 этап: с даты заключения контракта по 18.11.2026;
4 этап: с 19.11.2026 по 02.03.2027;
5 этап: с 01.03.2027 по 31.05.2027;
6 этап: с 01.04.2027 по 28.06.2027;
7 этап: с 15.06.2027 по 30.06.2027;


	1. 
	Основные технико-экономические показатели
	Этажность – 2 эт. 
- подвальный 1 эт.
- надземный 2 эт.
Строительный объем здания – 5034 м3
Площадь здания – 917,2 м2
в том числе, подвала – 251,9 м2
1 этажа – 324,5 м2
2 этажа – 340,8 м2
Площадь земельного участка – 1176 м2
Площадь застройки – 478,7 м2 

	1. 
	Общие положения
	1. Подрядчик должен выполнить все предусмотренные муниципальным контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием, НПД  (в том числе сметной документацией), требованиями нормативных правовых актов в области строительства и реставрации (CНиП, СРП, технические регламенты, ГОСТ (в том числе ГОСТ Р 58170-2018 «Сохранение объектов культурного наследия. Положение о производителе работ»), их действующими разделами, техническими условиями, нормативно-правовыми актами, Гражданским и Градостроительным кодексами РФ, распорядительными, методическими и иными документами.
Подрядчик выполняет работы, также руководствуясь Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Подрядчик выполняет все работы в сроки, установленные муниципальным контрактом, не допуская выполнения работ сверх цены контракта и годовых объемов финансирования, определенных муниципальным контрактом.
2. Подрядчик вправе привлекать к исполнению муниципального контракта субподрядные организации (соисполнителей работ). Требования к соисполнителям – в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и в соответствии с п. 10 данного технического задания. Привлечение соисполнителя возможно при условии получения письменного согласования Заказчика (письмо на бланке организации). При этом ответственность перед Заказчиком за качество работ, выполненных привлеченными субподрядными организациями, несет Подрядчик.
3. Все работы на Объекте должны осуществляться в соответствии с действующим законодательством, в том числе под контролем федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и государственного надзора в объеме их компетенции. Для обеспечения такой возможности упомянутые органы должны быть заблаговременно извещены Подрядчиком о сроках начала работ на Объекте, о приостановке, консервации и (или) прекращении работ, о готовности Объекта после завершения работ, готовности его передачи Заказчику и Пользователю.
4. Работы, выполненные Подрядчиком с отступлением от требований муниципального контракта, настоящего технического задания, НПД, сметной документации, приемке и оплате Заказчиком не подлежат. За исключением случая, когда при выполнении работ выявятся необходимые, дополнительные работы, не учтенные муниципальным контрактом, настоящим техническим заданием, НПД, сметной документацией, Подрядчик должен выполнить их после согласования с Пользователем, представителями Авторского надзора, представителями Строительного контроля, Заказчиком, пройти экспертизу на проверку достоверности сметной стоимости в аккредитованной организации и получить положительное заключение.
5. Подрядчик обязан осуществлять организацию работ на Объекте, в том числе обеспечить сохранность Объекта до передачи Заказчику и Пользователю. 
Также Подрядчик обязуется обеспечить безопасность труда, безопасность строительных работ для окружающей среды и населения и выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к Объекту территории.


	1. 
	Основные функции Подрядчика
	1.  До начала производства работ на Объекте Подрядчик передает Заказчику заверенную копию действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выписку из реестра лицензий по Форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» или  информацию в произвольной форме о наличии записи в реестре лицензий в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на сайте лицензирующего органа (Министерство культуры Российской Федерации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
копии аттестатов специалистов, осуществляющих работы (направление – производственные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия); иные документы, наличие которых в силу действующих нормативных правовых актов обязательно у лица, выполняющего работы предусмотренные муниципальным контрактом. Подрядчик обязан обеспечить наличие действующих лицензий, разрешений, допусков, аттестатов и иных документов, указанных в настоящем пункте в течение всего срока выполнения и приемки работ.
    По акту приема-передачи выполнить приемку строительной площадки от Заказчика, Пользователя для начала работ на Объекте.
Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта в течении 5 рабочих дней с даты заключения контракта.
2. Подрядчик собственными силами получает разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия в уполномоченном органе. Также, в рамках выполнения работ, Подрядчик собственными силами и за свой счет выполняет получение всех необходимых разрешений и согласований в контролирующих и надзорных органах в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик передаёт Заказчику копию распорядительного документа о назначении уполномоченных (ответственных) лиц по вопросам исполнения муниципального контракта. В случае внесения изменений в состав уполномоченных представителей предоставить Заказчику копию нового документа.
4. При необходимости, Подрядчик получает разрешение на производство земляных работ, в том числе все необходимые согласования собственников инженерных сетей, сооружений, эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций;
5. Составляет совместно с Заказчиком и Пользователем акт -допуска на территорию Объекта для начала подготовки строительной площадки к производству работ и последующего производства работ.
6.  Согласно ГОСТ Р 58170-2018 «Сохранение объектов культурного наследия. Положение о производителе работ» Подрядчик до начала производства работ, осуществляет разработку проекта производства работ (ППР) на объект культурного наследия, включая технологические карты, схемы и указания по производству работ, схемы операционного контроля, графики, основные положения по производству строительно-монтажных работ, а также иные документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы.
Подрядчик согласовывает ППР, в том числе, с Пользователем и иными компетентными организациями в силу закона. ППР, согласованный с Пользователем, предоставляется Заказчику в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней со для подписания муниципального контракта.
7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания муниципального контракта получает у Заказчика для производства работ научно-проектную документацию (НПД) (в том числе сметную документацию) по накладной.
8. Подрядчик должен выполнить входной контроль переданной ему НПД (отчет о входном контроле Подрядчик направляет Заказчику в течение 10 рабочих дней с даты получения НПД), согласовать научно-проектную документацию с учреждениями и организациями, в том числе ресурсоснабжающими организациями, необходимость согласования с которыми возникает в ходе исполнения муниципального контракта (в случае отсутствия таких согласований у Заказчика на дату заключения муниципального контракта). 
9. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ, пересмотра технологических, технических решений и иных работ, прямо не предусмотренных НПД, а также использование не предусмотренных НПД материалов, оборудования, в том числе на основании замечаний/заключений представителей авторского надзора, Подрядчик обязан незамедлительно (не позднее 1 (одного) календарного дня с момента, когда ему стало известно о такой необходимости) уведомить об этом Заказчика в письменной форме. К такому сообщению должны быть приложены документы, обосновывающие возникшую необходимость и сметный расчет, содержащий стоимость указанных работ, материалов, оборудования. Заказчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения указанного уведомления и приложенных материалов рассмотреть их и письменно уведомить Подрядчика о принятом решении. Заказчик вправе не согласовать проведение указанных работ, использование иных материалов, оборудования без указания мотивов такого отказа. 
10. Внесение любых изменений в НПД возможны только с письменного разрешения Заказчика, Пользователя, представителей авторского надзора (согласуемое изменение должно быть одобрено представителями всех указанных лиц). Кроме того, внесение изменений оформляется надлежащим образом и согласовывается с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН).
11. Подрядчик не вправе приступать к выполнению дополнительных работ, пересмотру технологических решений и иных работ, прямо не предусмотренных НПД, а также использованию не предусмотренных НПД материалов, оборудования при отсутствии письменного согласия Заказчика, Пользователя, представителей авторского надзора, согласования с Управлением государственной охраны ОКН. В случае невыполнения Подрядчиком указанных условий и выполнения, отсутствующих в НПД работ, поставки материалов, оборудования, не указанных в НПД, такие работы, материалы, оборудование приемке и оплате не подлежат. 
12. Подрядчик производит за свой счет лабораторные испытания и предоставляет заключения о прочности возведенных конструкций и иных заключений специализированных организаций в отношении выполненных ремонтно-реставрационных работ по требованию Заказчика. При отсутствии собственных аттестованных лабораторий осуществлять лабораторный контроль по договору со сторонней лабораторией. В случае, если выявлено отклонение от технологии производства работ, Подрядчик по требованию Заказчика предоставляет лабораторное заключение, в отношении качества выполняемых строительно-монтажных работ.
13. Выполняет подготовительные работы (в том числе по расчистке строительной площадки, работы по организации временных проездов и т.д.). Подрядчик должен организовать строительную площадку в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. До начала работ оградить выделенную территорию строительной площадки, выделить опасные, в том числе и за границей строительной площадки, зоны с установкой предохранительных защитных ограждений, знаков безопасности и согласовать с МКУ «Управление городским хозяйством» и ГИБДД. При въезде на площадку следует установить согласованные с Заказчиком информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (технического заказчика), исполнителя работ (Подрядчика), фамилий, должностей и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту.
В случае порчи информационных щитов на Объекте, в том числе их загрязнения, выцветания, нарушения вида информационного щита, Подрядчик обязан в течение 3-х (трех) рабочих дней заменить такие информационные щиты на новые, оформленные в соответствии с требованиями Заказчика.
Заказчик не гарантирует пригодности (наличия) подъездного пути к Объекту и не принимает претензий Подрядчика в связи с отсутствием подъездного пути к месту выполнения работ или его непригодностью для постоянного или временного использования в ходе выполнения работ. Расходы, понесенные Подрядчиком на обеспечение подъезда к месту производства работ, Заказчиком не возмещаются.
14. Подрядчик несет все затраты на устройство временных присоединений коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке Объекта в точках подключения, при этом заключая и оплачивая договоры на потребляемые энергоресурсы на период выполнения работ, до момента окончания работ по Объекту и передачи Объекта Заказчику и Пользователю. При необходимости выполняет работы по получению технических условий, подготовке и согласованию проектной документации, устройство сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сетей связи и т.д. на строительные нужды, в том числе за границами земельного участка.
15. По мере готовности работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность здания (сооружения), сети инженерно-технического обеспечения, и, если в соответствии с технологией строительства эти показатели не могут быть проконтролированы после выполнения последующих работ, лицо, осуществляющее ремонтно-реставрационные работы, в сроки, по договоренности, но не позднее, чем за три рабочих дня извещает Заказчика, представителей авторского надзора, представителей осуществляющих научное руководство,  представителей ресурсоснабжающих организаций о сроках выполнения соответствующей процедуры оценки соответствия. В случае выявления недостатков они должны быть устранены с составлением соответствующих актов или внесением записи в журнал работ. До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих актов выполнение последующих работ недопустимо.
16. Иметь и ежедневно вести на объекте журналы производства работ (общие и специальные) типографского исполнения, заполнить их в соответствии с требованиями Заказчика и нормативными документами, прошить, пронумеровать, утвердить печатью организации, утвердить у Заказчика. Подрядчик ежедневно ведет на Объекте журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, общий и специальные журналы учета выполнения работ. Также Подрядчик ведет журнал учёта выполненных работ по форме КС-6а.  После завершения работ на Объекте данные журналы передаются Заказчику в составе исполнительной документации по Объекту.
17. Обеспечить охрану строительной площадки, объекта, здания и помещений с товарно-материальными ценностями (ТМЦ), в том числе ТМЦ Заказчика до момента передачи Объекта после завершения строительных работ Заказчику и Пользователю и на период устранения недостатков. 
18. Еженедельно предоставлять Заказчику материалы фото-видео фиксации работ на бумажном носителе в цвете в 1 (одном) экз., а также в электронной форме. 
Материалы фото-видео фиксации работ до начала и после выполнения каждого вида работ Подрядчик предоставляет по запросу Заказчика.
Требования к фотофиксации (фотоотчету):
- фотоснимки должны быть цветными, четкими, выполненными с надлежащим качеством (разрешение матрицы фотоаппарата должно быть не менее 12 Мп);
- фотоотчет должен содержать подробную 3-х стадийную фотофиксацию (до проведения работ, в процессе и после их проведения);
- фотоотчет должен содержать фотоснимки с порядковыми номерами, наименованием предмета (элемента), местоположением предмета (элемента), общими видами Объекта в ортогональной проекции (перпендикулярно Объекту);
- съёмка осуществляется с применением масштабной линейки (при фотофиксации деталей)
19. Своевременно информировать Заказчика о ходе выполнения работ на Объекте.
20.  В случае необходимости, выполнить вырубку в соответствии с разрешением на вырубку древесно-кустарниковой растительности с выполнением условий, указанных в таком разрешении (постановлении), без участия Заказчика.
21. По завершении всех работ по Объекту, выполнить оценку его соответствия требованиям действующего законодательства, технических регламентов, научно-проектной документации.
22. Подрядчик обязан возместить Заказчику сумму расходов, произведенных Заказчиком в связи с исполнением предписаний административных (надзорных, контролирующих и прочее), государственных органов, а также сумм штрафов, выплаченных Заказчиком в результате привлечения последнего к административной ответственности по вине Подрядчика или его субподрядчика/поставщика.
23. Совместно с Заказчиком и Пользователем осуществляет ввод Объекта в эксплуатацию, выполняет иные мероприятия, требующиеся в связи с завершением работ на Объекте.
24. Должен согласовать НПД с учреждениями и организациями, в том числе ресурсоснабжающими организациями, необходимость согласования с которыми возникает в процессе исполнения работ (в случае отсутствия таких согласований в составе НПД).

	1. 
	Основные условия выполнения работ
	1. Подрядчик отвечает за складирование и хранение применяемых (покупных и изготавливаемых собственными силами) материалов, изделий и конструкций в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материалы, изделия и конструкции. Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, их необходимо устранить. 
2. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства Заказчиком с привлечением, при необходимости, представителей авторского надзора. Это решение должно быть оформлено в письменном виде.
3.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых сил и средств (использование некачественных строительных механизмов и инвентаря, неподготовленных работников и т.д.).
4. Применение материалов определяется требованиями, предъявляемыми к ним исходя из назначения, в том числе пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов. 
5. Строительные материалы, комплектующие и оборудование, приобретаемые и используемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иметь:
- Сертификаты соответствия (паспорта качества); 
- Санитарно–эпидемиологические (экспертные) заключения;
- Сертификаты пожарной безопасности; 
- Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов и сроков годности.
6. Для выполнения всех работ должен использоваться материал, соответствующий по качеству историческому.

	1. 
	Объемы выполняемых работ
	Согласно научно-проектной документации (в том числе сметной) шифра 140-2025- разработанной обществом с ограниченной ответственностью «Стройка», имеющей положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости № 66-1-1-2-077566-2025 от 18.12.2025г.

	1. 
	Требования к выполнению работ
	Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, должно вестись с соблюдением требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил по Перечню национальных стандартов и сводов правил (или их частей), в результате применения которых, на обязательной основе, обеспечивается соблюдение требований указанного технического регламента, специальных технических условий (в необходимых случаях) и других действующих нормативных документов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке.


	1. 
	Техника безопасности при производстве работ
	Охрану труда и технику безопасности при производстве работ обеспечить в соответствии с требованиями   СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в действующей редакции.


	1. 
	Привлечение субподрядных организаций
	В случае привлечения субподрядной организации Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика и предоставить информацию обо всех соисполнителях (субподрядчиках) в соответствии с требованиями муниципального контракта. Подрядчик несет полную ответственность за привлекаемых им для выполнения работ третьих лиц.


	1. 
	Порядок контроля и приемки работ
	1. Заказчик назначает своих представителей для обеспечения выполнения строительного контроля в процессе строительно-монтажных работ, который осуществляется в целях:
- обеспечения выполнения всех видов работ в полном соответствии с научно-проектной и нормативно-технической документацией;
- обеспечения соответствия применяемых материалов и изделий требованиям научно-проектной документации, стандартов и других нормативных документов;
- проверки соответствия объемов выполненных работ по отдельным видам, а также по Объекту в целом, требованиям научно-проектной и исполнительной документации;
- своевременного производства промежуточной приемки, освидетельствования скрытых работ и ведения исполнительной документации по ним в соответствии с установленными требованиями.
2. В случае несоответствия выполненных работ утвержденным научно-проектным решениям и требованиям нормативных документов указанные работы должны быть переделаны Подрядчиком.
Если подобные недостатки вскрываются работниками строительного контроля или других контролирующих органов в процессе работы, то Заказчик выдает Подрядчику обязательные к исполнению письменные распоряжения о приостановке работ до устранения недостатков. Осуществление строительного контроля Заказчиком не снимает ответственности за качество выполненных работ с Подрядчика.
3. Подрядчик производит сдачу-приемку скрытых работ, ответственных конструкций, отдельных систем, проводит испытания в соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ на основании отдельных актов, письменно информирует Заказчика и заинтересованные организации о сдаче-приемке за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты сдачи-приемки скрытых работ, ответственных конструкций и отдельных систем.
Указанные в настоящем пункте приемка и испытания (а также иная приемка работ) назначаются и проводятся в рабочее время Заказчика.
4. При наличии замечаний к результату выполненных Подрядчиком работ (в том числе скрытых), Заказчик направляет Подрядчику предписание об устранении нарушений.
5. В случае нарушения Подрядчиком предусмотренного настоящим пунктом порядка уведомления Заказчика о сдаче-приемке скрытых работ, а также уклонения (отказа) от предъявления Заказчику результата выполненных скрытых работ, Подрядчик без дополнительной оплаты за счет собственных денежных средств осуществляет вскрытие выполненных скрытых работ, а также повторное выполнение скрытых работ и связанных с ними иных работ, вызванных произведенным вскрытием (демонтажем) выполненных скрытых работ.
6. Подрядчик обязан своевременно составлять исполнительную документацию, отражающую весь процесс строительства, оформленную в соответствии с нормативными документами и требованиями настоящего технического задания. 
7. Подрядчик за 15 (пятнадцать) рабочих дней до полного завершения работ на Объекте уведомляет Заказчика в письменной форме (письмом на бланке организации) о необходимости создания комиссии по определению готовности Объекта после завершения всех работ.
8. В течение всего срока действия муниципального контракта представители организаций, осуществляющих авторский и строительный контроль, вправе осуществлять контроль за ходом производства работ, в том числе контроль за используемыми при производстве работ материалами, в связи с чем имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, материалов, оборудования и документации в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ. Подрядчик обязан незамедлительно предоставлять представителям организаций, осуществляющих авторский и строительный контроль, документацию, необходимую для выполнения ими возложенных на них функций.


	1. 
	Качество работ
	1. Подрядчик обязан по завершении выполнения работ по Объекту выполнить оценку его соответствия требованиям действующего законодательства, технических регламентов, научно-проектной документации (выполнить инвентаризационное-технические работы по зданию с подготовкой технических планов и технических паспортов).  
2. Подрядчик гарантирует достижения Объектом характеристик и показателей, указанных в научно-проектной документации, а также гарантирует возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступление от требуемых характеристик и показателей. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные и поставленные Подрядчиком.
4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ и составляет 5 (пять) лет с момента ввода Объекта в эксплуатацию.
5. В случае если Заказчиком либо уполномоченным органом охраны Объекта культурного наследия в течение срока предоставления гарантий качества работ будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком в процессе производства работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества работ, предусмотренных муниципальным контрактом (в том числе в результате использования материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства работ и пр.), Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные нарушения.


	1. 
	Требования к качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации поставляемых материалов и оборудования
	1. Подрядчик несет ответственность за качество всех поставляемых, закупаемых, используемых для выполнения работ материалов и оборудования. Материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в научно-проектной документации, государственным стандартам, ГОСТ, техническим условиям, и иметь соответствующие сертификаты, паспорта, счета-фактуры, протоколы о результатах испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную и санитарно-эпидемиологическую безопасность. Подрядчик обязан предоставить копии этих документов, заверенные в установленном порядке, Заказчику в составе исполнительной документации по объекту. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене.


	1. 
	Порядок устранения дефектов в период эксплуатации Объекта
	1. Срок устранения выявленных недостатков в период эксплуатации объекта составляет 10 (десять) рабочих дней.
2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. 
3. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика, для составления которого Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. В случае отказа Подрядчика от составления и подписания указанного Акта окончательным документом по фиксированию обнаруженных дефектов будет являться Акт, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.


	1. 
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации
	1. Подрядчик в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/пр «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»,  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр
"Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства"  ,  СП 48.13330.2019 Организация строительства должен вести исполнительную документацию: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; акты разбивки осей внешних инженерных сетей на местности; акты освидетельствования работ, в том числе скрытых; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты освидетельствования (приемки) готовых поверхностей; комплект НПД с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; исполнительные геодезические съемки (схемы) и чертежи; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 
2. По окончанию работ предоставить Заказчику три экземпляра комплектов исполнительной документации в оригинале и в электронном виде на электронном носителе: CD, DVD-диски, USB-флеш-накопитель (один экземпляр Заказчик передает Пользователю, два экземпляра Заказчик принимает на хранение в свой архив).
3. Общие требования к ведению исполнительной документации:
- четкость построения и логическая последовательность изложения материала;
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неоднозначного толкования;
- конкретность изложения результатов работы.
- наличие в составе исполнительной документации оригиналов и/или заверенных копий документов, подтверждающих качество и безопасность применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования.
- вся исполнительная документация передается Заказчику с подробным реестром и только в сброшюрованном виде
- все документы, представленные в копиях, должны быть заверены.
4. Объем и состав передаваемой исполнительной документации должен быть необходимым и достаточным для получения заключений органов государственного надзора о соответствии Объекта требованиям проектной документации (НПД), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
5. Приемка выполненных на Объекте работ не производится Заказчиком, если их объем и/или качество не подтверждается исполнительной документацией. 


	1. 
	Особые условия при проведении реставрационных работ
	1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании письменного разрешения на проведение указанных работ, выданного территориальным органом охраны объектов культурного наследия, и задания на проведение этих работ, согласованного с ним. Указанное разрешение получает Подрядчик.
2. Подрядчик обязан привлекать к работе только обученный, аттестованный персонал.
3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ, потребность в которых возникает в результате уточнения проектных решений или условий выполнения видов работ.
4. В случае возникновения непредвиденных затрат Подрядчик предоставляет Заказчику смету на данные затраты, составленную на основании соответствующего акта.
5. Сумма непредвиденных затрат не может превышать предельный уровень, указанный в сводке затрат (сводном сметном расчете, локальном сметном расчете и т.д.), в том числе с учетом понижения по результатам определения подрядчика, поставщика).
6. В процессе производства работ Подрядчиком осуществляется систематическая уборка площади и территории Объекта от отходов строительного производства и других работ (твердых коммунальных отходов), вывоз мусора из помещений, в которых проводились работы, в специально отведенные места складирования ТКО.  
При производстве работ руководствоваться Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".                                                                    
Право собственности на отходы, образованные   в результате выполнения подрядчиком работ на Объекте, переходит Подрядчику, за исключением металлического лома от демонтажа металлических конструкций, оборудования, и т.д. 
Лом и отходы металлов Подрядчик передает эксплуатирующей организации с обязательным составлением на каждую партию лома приемо-сдаточного акта (в произвольной форме, указывается полный перечень (вид) металлолома с указанием длин, диаметров и иных характеристик. Акт подписывается Подрядчиком, эксплуатирующей организацией и предоставляется МКУ «СЗГХ».
Подрядчик, получив ТКО   в   результате   выполнения   работ на Объекте, показывает   их в   отчетности    движения   отходов   по   предприятию и производит плату   за негативное    воздействие   на   окружающую   среду, организует их утилизацию.
Наличие   паспорта на   ТКО во время производства по   муниципальному контракту, при обращении на полигон размещения, является обязанностью Подрядчика и   выполняется за счет его средств.
Факт   утилизации подтверждается   справкой   от полигона размещения   с   указанием    объема переданных    отходов.
7. Торговые наименования, указанные в научно-проектной документации (в том числе в смете), следует читать со словами «или эквивалент», так как они приведены для обоснования технических расчётов и расчётов сметной стоимости и не обязывают Подрядчика использовать материалы с данными товарными знаками при выполнении работ. Могут использоваться эквивалентные материалы при согласовании с Заказчиком с учетом требований части 7 ст. 95 ФЗ-44.
Показатели качественных характеристик используемых материалов должны соответствовать характеристикам, установленным в научно-проектной документации или быть улучшенными.
В случае необходимости внесения изменений в научно-проектную документацию, в том числе замена материалов в процессе   выполнения работ по Объекту, все изменения согласовываются с Заказчиком, Пользователем, со строительным контролем и специалистами, осуществляющими научное руководство.
8. Подрядчик выполняет полный объем работ, необходимых для Объекта, включая возможные работы, определенно не упомянутые в настоящем техническом задании, научно-проектной документации (в том числе сметах), но необходимые для полного завершения работ Объекта, его нормальной эксплуатации, приемке Заказчиком и Пользователем:
а) работы в соответствии с научно-проектной документацией (в том числе сметой), а также все сопутствующие работы;
б) работы по подготовке комплекта исполнительной документации, испытаний и обследований с подготовкой отчетов, 
в) внесение изменений (дополнений) в научно-проектную документацию, в случае необходимости, обнаруженной при выполнении работ на Объекте. Оплата стоимости проведения государственных (негосударственных) экспертиз научно-проектной документации (при необходимости), достоверности определения сметной стоимости осуществляется за счет собственных средств Подрядчика;
г) проведение лабораторных, инструментальных исследований и измерений с составлением отчетов о соответствии требованиям нормативной документации на Объекте после завершения работ;
д) оформление технических планов на здание Объекта (при необходимости); 
9. Заказчик не гарантирует пригодности (наличия) подъездного пути к месту выполнения работ по Объекту и не принимает претензий Подрядчика в связи с отсутствием подъездного пути к месту выполнения работ по Объекту или его непригодностью для постоянного или временного использования в ходе выполнения работ. Расходы, понесенные Подрядчиком на обеспечение подъезда к месту производства работ, относятся к иным сопутствующим расходам.
10. Подрядчик своевременно уведомляет собственников (балансодержателей) инженерных сетей и сооружений (при необходимости), находящихся в зоне производства работ, о времени начала и завершения производства работ в зоне расположения инженерных сетей и сооружений. Разработку грунта в охранной зоне существующих инженерных коммуникаций выполнять вручную без применения строительной техники. Работы производить под наблюдением представителя эксплуатирующей организации и при получении соответствующего разрешения;
11. Производство работ должно выполняться методами (способами), не приводящими к появлению новых и (или) развитию существующих опасных природных процессов и явлений и исключающими возникновение угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
12. Учесть требования: Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 N 1224 «Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

	1. 
	Извещения и уведомления
	1. Все извещения и уведомления (в том числе передача документов, писем, и др.), необходимые для выполнения работ по настоящему техническому заданию, совершаются в следующем виде:
- в письменной форме – материалы должны быть переданы лично с отметкой о получении или направлены заказным письмом с уведомлением о вручении (при получении лично, представитель Подрядчика должен иметь на руках оригинал доверенности на право передачи и получения корреспонденции и документации по муниципальному контракту). 
- в виде электронного сообщения (электронная почта (e-mail) посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - в сканированном виде направляется документы, письма, чертежи, спецификации и др. Электронная почта Заказчика: skr420562@mail.ru, электронная почта Подрядчика – согласно реквизитам в муниципальном контракте. 
- в виде телефонограммы. Номера телефонов для передачи телефонограммы Заказчику: (3435)42-11-20, (3435)42-05-62. Номер телефона для передачи телефонограммы Подрядчику: согласно реквизитам в муниципальном контракте.
2. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением (электронная почта (e-mail)) считается полученным получателем, которому оно адресовано, в первый рабочий день после его отправки при условии подтверждения отправки.
3. Извещение или уведомление, направленное получателю заказным письмом с уведомлением о вручении или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.



 Примечание: Статус всех применяемых ссылок на нормативно-правовые документы на момент составления технического задания - «действующие». При выполнении работ применять только действующие нормативно-правовые документы, их части, разделы и ссылки, с учетом особенностей применения документов.
                   
